

**PROCÈS-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONA OUVERT POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'AIRE DE REPOS DES GROS PORTEURS DE CINKASSE**



**AUTORITE CONTRACTANTE :** Office Togolais des Recettes (OTR)  
**REFERENCE DE LA PROCEDURE :** AAOI N° 003/2024/OTR/CG/CSG/DAL-PRMP  
**OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :** Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de l'aire de repos des gros porteurs de Cinkassé  
**DATE DE PUBLICATION :** 18 décembre 2024  
**NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES :** Trente-six (36)  
**NOMBRE D'OFFRES ENREGISTREES :** Quinze (15)  
**ALLOTISSEMENT :** Lot A3 : : Construction de la clôture, des entrepôts, du local technique, des miradors, du forage et réseaux RIA de la zone A

**SOUSSIONNAIRES NON RETENUS : Six (06)**

NOM DU SOUMISSIONNAIRE	MOTIF DU REJET
Groupement EGA/CETA SA	<b>Offre non recevable :</b> le soumissionnaire a fourni une garantie de soumission d'un montant onze millions (11 000 000) au lieu de onze millions cinq cent mille (11 500 000) exigé dans le DAOI
Groupement AFRICA VISIONBTP/GTB SARL	<b>Offre non recevable :</b> le soumissionnaire a fourni une garantie de soumission d'un montant onze millions (11 000 000) au lieu de onze millions cinq cent mille (11 500 000) exigé dans le DAOI
CICP-AS SAMAD	<b>Offre non recevable :</b> le soumissionnaire n'a pas fourni de garantie de soumission
Ets ASRAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) Absence de marché similaire; l'entreprise n'a présenté aucune preuve d'exécution de marché similaire ;</li> <li>ii) L'un des camion benne TG 5128 AV proposé en propriété est en réalité une voiture de marque Mazda.</li> </ul>
ICONE BTP	<b>Absence de projet similaire :</b> le marché relatif aux travaux de construction d'un bâtiment R+5 d'aménagement de parking en bitume pour le compte de TP-TECH) comporte des incohérences notamment non-conformité des signatures et de logo de l'AC sur le contrat et l'attestation de bonne fin d'exécution (pas de lien entre le libellé du contrat et l'attestation de bonne fin d'exécution) ; en outre le deuxième marché relatif aux travaux de construction d'un bâtiment R+1 servant de bureau de l'ONG NEIPA à Kara et construction des bacs à eaux pour la pisciculture est douteux, en effet, il y a incohérence entre le contrat et le PV de réception définitive par rapport à la qualité du signataire ( Directeur General sur le contrat et associé gérant sur le PV de réception définitive) en outre suivant les investigation, le siège actuel de l'ONG NEIPA à Kara est un bâtiment en location
Groupement A-GLOBAL GROUP /RC BTP	<b>Absence de projet similaire :</b> le marché relatif aux travaux de construction d'un lycée moderne et d'un internat à Dubreka est douteux, le courrier de demande de copie complète est resté sans suite

**SOUSSIONNAIRES RECONNUS CONFORMES : Neuf(09)**

SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN TTC A L'OUVERTURE	ERREURS	RABAIS	MONTANTS EN TTC APRES CORRECTION ET AJUSTEMENT
<b>Groupement GAMA GROUPE/QUEENTOBE</b>	453 002 334	-	45 300 233	407 702 101
Groupement A3G BTP/DK BTP	509 595 818	-84 586 753	-	425 009 065
Groupement GTF/MARA SERVICES	466 996 670	+443	32 689 798	434 307 315
EURO WOLD INTERNATIONAL	471 083 653	+7 079 555	-	478 163 208
Groupement GAC BTP/SCD/AG SERVICE	565 487 053	-708	56 548 634	508 937 710
Groupement DIRAC BTP/CADIS BURKINA	539 692 500	-	26 998 125	512 964 375

Groupement GTD/GMT SARL	543 397 298	-826	27 169 824	<b>516 226 649</b>
Groupement GOI/NIRA	785 836 423	+20 500 606	161 267 406	<b>645 069 623</b>
Groupement ECOBAK/TTTI	827 104 669	+45 687 399		<b>872 792 068</b>
<b>NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE</b>	<b>Groupement GAMA GROUPE/QUEENTOBE</b> <i>Agoè Kotsigan, 13BP 305 Lomé-Togo ; Tél : (+228) : 91 69 69 85/97 65 03 67 ; E-mail: etsquenntobe19@gmail.com</i>			
<b>MONTANT D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ</b>	<b>Quatre cent sept millions sept cent deux mille cent un (407 702 101) francs CFA TTC</b>			
<b>PART DU MARCHÉ SOUMISE A LA SOUS TRAITANCE</b>	Néant			
<b>PRISE EN COMPTE DE VARIANTES</b>	Non			
<b>PROCEDURE DEROGATOIRE (MOTIFS LE CAS ECHEANT)</b>	Non			
<p>Fait à Lomé, le 21 février 2025</p> <p>Pour la Personne Responsable des Marchés Publics et po Le Directeur de l'Administration de la Logistique</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;">   <b>Halirou DJOBO</b> </div> </div>				